[bookmark: _GoBack]PREFEITURA DE ANTÔNIO CARLOS/MG – AVISO DE ALTERAÇÃO – PRC 008/2021 – TP 001/2021 – Objeto: Contratação de empresa especializada para execução dos serviços de reforma do telhado da estação ferroviária deAntônio Carlos. Em razão de alteração na planilha orçamentária de custos, fica adiada a abertura para o dia 15.03.2021, às 09:00hs. Ricardo José – Presidente CPL.
